



COMUNE DI BORGO PRIOLO
(Provincia di Pavia)

**INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE
GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E
RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE**

CUP I63H18000420002



**PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

3. QUADRO ECONOMICO

IL SINDACO

Sig. Paolo Prè

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Genco

IL RUP

Geom. Stefano Gatti

IL PROGETTISTA

Dr. Agr. Giacomo Agnelli - P.zza Cavour, 5/C – 27045 Casteggio (PV)

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano - Iscritto al n.1448

TAVOLA	SCALA	N. PROGETTO	DISEGNATORE	FILE
RG	N.P.	08_2021	G.A.	
FASI DELLA PROGETTAZIONE	Rev.0	Rev.1	Rev.2	Rev.3
Progetto - Fattibilità Tecnica Economica	Maggio 2021			
Progetto – Definitivo - Esecutivo	Maggio 2021			

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza autorizzazione del progettista che ne detiene la proprietà.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE

INTERVENTI PREVISTI IN COMUNE DI BORGO PRIOLO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	€	110.000,00	
Costo per oneri relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.100,00	
Importi non soggetti a ribasso d'asta	€	5.100,00	
Importi lavori a base d'appalto	Sommano		€ 104.900,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche di progettazione, D.L. compreso oneri previdenziali (2%) e IVA (22%)	€	13.305,12	
Incentivo funzioni tecniche di cui art. 113 del Dlgs 50/2016	€	2.200,00	
IVA (22%) su importo lavori	€	24.200,00	
Contributo ANAC	€	30,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€	264,88	
Totale somme a disposizione	Sommano		€ 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 150.000,00

Borgo Priolo, li maggio 2021

Il Progettista
(Dr. Agr. Giacomo AGNELLI)
